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WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA ZO-08-2018
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]	Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozwoju formulacji eksperymentalnego produktu leczniczego do zastosowania w badaniu klinicznym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) zapytania od Wykonawców. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Pytanie 1: 
w ramach zapytania ofertowego wskazuje się ogólny harmonogram 20 miesięcy na zakończenie zamówienia po rozpoczęciu prac badawczych. W ramach oferty, którą przedstawimy, orientacyjna oś czasu pozwoli tylko na wygenerowanie danych dotyczących stabilności ICH z okresu T9 miesięcy w ciągu tych 20 miesięcy. T12, która jest stałą częścią programu i żaden opcjonalny element będzie dostępny po 22 miesiącach. Ponadto chcielibyśmy wskazać, że chociaż oczywiście dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa wymaganą datę i oczywiście spróbujemy nawet przyspieszyć, jeśli tylko jest to możliwe, może być to jedynie deklaratywne, co jest związane z naturą projektów rozwojowych i w związku z tym nie można wykluczyć żadnych potencjalnych opóźnień. Dlatego zalecamy, aby rozważyć pewien bufor w ogólnym czasie, aby zminimalizować ryzyko niespełnienia ustalonych kryteriów na koniec projektu, a także chcielibyśmy wskazać, że nie poniesiemy żadnej odpowiedzialności finansowej za opóźnienia projektu, jeżeli nie będą spowodowane rażącym zaniedbaniem


Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji i wprowadza sotosowną modyfikację treści zapytania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonej zmiany:

1. maksymalny czas realizacji usługi wynosi 22 miesięcy od daty powiadomienia Zamawiającego o przystąpieniu do realizacji prac badawczych,

2. maksymalna czas prowadzenia badań stabilności weg. ICH zostaje ograniczony do 12 miesięcy (T12). 

Jednocześnie zamawiający informuje, że przewidział w zapytaniu ofertowym zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy wynikające z uzasadnionych przyczyn technicznych leżących po stronie wykonawcy lub zamawiającego

Zamawiający wydłuża jednocześnie czas składania ofert do 24.09.2018 do godziny 12:00

Zamawiający informuje jednocześnie, że w treści zapytania ofertowego skorygowano oczywste omyłki pisarskie i niespójności między wersją polską i angielską.

POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”
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